
ปร.4 แผนที ่1/1

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ช่ือโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระเพรง-นาสีพุฒ ช่วงที่ 2
สถานทีก่่อสร้าง หมู่ที่ 6  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ โดยท าการปรับเกรดพ้ืนทางเดิมพร้อมปูผิวทาง  Asphaltic concret  กว้าง  5.00  ม. ยาว  168  ม. 

 หนา 0.04  ม. ปริมาณพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมพร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ
9 มิถุนายน 2559

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม
1 งานปรับเกรดพ้ืนทางเดิม 840 ตร.ม. - - 1.73            1,453.20    1,453.20             
2 งานหินคลุกพ้ืนทาง (ลบ.แน่น) 126 ลบ.ม. 624.89          78,736.14   - - 78,736.14           
3 งานไพร์มโคด 840 ตร.ม. 27.71            23,273.65   - - 23,273.65           
4 งานปูผิวทาง Asphaltic concret หนา 0.04 ม. 840 ตร.ม. 175.34          147,285.65 - - 147,285.65         

รวมราคาค่าต้นทุน 250,748.64         

 ภายใต้เงือ่นไข 

   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวนัที่ 11 เมษายน 2555 เร่ือง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้างของทางราชการ

   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลว. 22  เม.ย. 2556 เร่ือง การปรับปรุงรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง 

   - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 ลว. 15  ต.ค. 2558 เร่ือง การปรับปรุงรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง 

   - ราคาวสัดุกอ่สร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร , นครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2559

   - ราคาน  ามันเชื่อเพลิงโซล่าที่อ าเภอเมือง  25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

สองแสนห้าหมื่นเจด็ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน          รวมเงิน      

  (บาท)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค านวณราคากลางโดย   นายจารุเกียรติ มาลารัตน์ เมือ่วันที ่ ระยะเวลาด าเนินการ     60 วัน

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1 
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