

บันทึกของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลนาสาร จำนวน ๓ โครงการ

(โดยวิธีตกลงราคา)

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลนาสาร ที่ ๗๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลนาสาร จำนวน ๓ ชุด
ตามที่เทศบาลตำบลนาสาร มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลนาสาร จำนวน ๓ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดน-ไผ่โปง หมู่ที่ ๒-๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๘ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำเภอ-ห้วยพระ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๑ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร วงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

งบประมาณจากการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามมติประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๑๐๕ , ๑๐๘ , ๑๐๙) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดน-ไผ่โปง หมู่ที่ ๒-๓ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ ราคากลางที่กำหนดในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๑๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) แต่เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างไว้เพียง ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ คือ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๖ ซึ่งราคากลางที่กำหนดขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ ราคากลางที่กำหนดในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-) แต่เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างไว้เพียง ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ดังนั้นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ คือ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)