
ปร.5 แผ่นที่ 1/1

 สว่นราชการ

 ประเภทงาน

ช่ือโครงการ ขุดลอกวัชพืชและตะกอนดนิ คลองหยวด - สะพานวังวัว   หมู่ที่  3

สถานที่กอ่สร้าง หมู่ที่  3    ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดมิกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 2.00 เมตร ทอ้งกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร

ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลกึเฉลี่ย 2.60 เมตร ทอ้งกว้างเฉลี่ย 5.80 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร

ตามแบบแปลนเลขที่    - จ านวน  - แผน่

ประมาณการตามแบบ          - ปร.4 จ านวน 1 แผน่

ประมาณการเม่ือวันที่ ตามแบบเลขที่   - 30 วนั

1  ประเภทงานชลประทาน 1.3563 FactorFภายใต้เง่ือนไข

2 ปา้ยโครงการกอ่สร้าง (เหลก็)

รวมคา่กอ่สร้างเปน็เงินทั้งสิ้น  ระยะเวลากอ่สร้าง
คดิเปน็เงินประมาณ 30 วัน

บาท / เมตร

(บาท)

3,000.00         

340,393.32     

เฉล่ียราคาขุดลอก  ประมาณ

 - ดอกเบีย้เงินกู้ 6%

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ล าดบัท่ี Factor-F

เทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 ตลุาคม 2559

รายการ

 ประเภทงานชลประทาน

ระยะเวลาด าเนนิการ

250,972.00      

สามแสนส่ีหม่ืนสามพันบาทถว้น)

 หมายเหตุ
รวมค่างานตน้ทุน รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

 - พ้ืนทีฝ่นตกชุก 1

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%3,000.00        

343,393.32     

(ตวัอักษร) 

343,000.00     

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

140.00








